

Información general

Información general

Proceso Régimen especial
Número del proceso 015
Nombre MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN EN LAS SEDES INEM SIMÓN BOLÍVAR Y LAS MALVINAS
Descripción MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN EN LAS SEDES INEM SIMÓN BOLÍVAR Y LAS MALVINAS
Relacionar con otro proceso Sí No
Con fase de presentación de ofertas Sí No
ID técnico CO1.BDOS.6740552



Comprador:
IED TECNICA INEM SIMON BOLIVAR

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC 72151200 - Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado
Lista adicional de códigos UNSPSC

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? Sí No

PAA [2024](#)

Misión y visión:

La Institución Educativa Distrital Técnica INEM Simón Bolívar, ubicada en la comuna uno, de la ciudad de Santa Marta, es de carácter oficial; está comprometida con la formación integral de sus estudiantes a través del ejercicio de la ciudadanía, la autonomía y el emprendimiento, con la capacidad de ser críticos y transformadores de la sociedad y, con las competencias acordes a las exigencias del mundo laboral y que les permita desarrollar su proyecto de vida

Valor total estimado de adquisiciones: 8.000.000 COP

Adquisiciones planeadas (1)

Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Unidad de contratación
72151200	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN EN LA...	Contratación régimen especial - Régimen especial	SGP	8.000.000 COP	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE Ver

Publicidad Proceso

¿Uso del módulo de forma publicitaria?

Sí No *

De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, las entidades estatales de régimen especial deben publicar su actividad contractual en SECOP II. Mediante este módulo podrán gestionar sus procesos de manera publicitaria o transaccional.

Información del contrato

Tipo Prestación de servicios
Justificación de la modalidad de contratación Regla aplicable
Duración del contrato 7 Días
Fecha de terminación del contrato 19/09/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Dirección de notificaciones

Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación

Acuerdos comerciales

Acuerdos Comerciales Sí No *

Documentos internos

No se han encontrado.

Configuración

Documentos Tipo

Documentos Tipo Sí No * Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

Sí No *

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Sí No *

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Cronograma

Zona horaria	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de Firma del Contrato	12/09/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de inicio de ejecución del contrato	12/09/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo de ejecución del contrato	19/09/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

MiPymes

Limitación de todo el proceso a MiPymes Sí No *

Lotes

Definir lotes Sí No *

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos? Sí No *

¿Solicitud de garantías? Sí No *

Precios

Valor estimado 8.000.000,00 COP

Utilice la lista de precios

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento
Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la

Valor

Nación - PGN	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No *	8.000.000
Participación para propósito general	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No *	8.000.000
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No *	8.000.000
Sistema General de Regalías - SGR	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Recursos de Crédito	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	

Valor total 8.000.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIIF Sí No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
<input type="checkbox"/> 015	CDP	No se ha iniciado		8.000.000 COP	00-00-00	- Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIIF

Fecha de consulta SIIIF -

Configuraciones avanzadas

¿Visualizar y editar configuraciones avanzadas? Sí No

Cuestionario

1 Cuestionario

1.1 Lista de precios de la oferta

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72151200	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN EN LAS SEDES INEM SIMÓN BOLÍVAR Y LAS MALVINAS	1,00	UN	8.000.000,00		

Documentos del Proceso

Comentario

Documentos

Nombre	Clasificación de documento	Descripción		
<input type="checkbox"/> 1_ESTUDIOS_PREVIOS.pdf	Estudios previos	1_ESTUDIOS_PREVIOS.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 2_ANALISIS_DE_MERCADO.pdf	Análisis del sector	2_ANALISIS_DE_MERCADO.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 3_INFORME_SDP.pdf	Otro documento	3_INFORME_SDP.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 4_INFORME_CDP.pdf	Otro documento	4_INFORME_CDP.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 5_INVITACION.pdf	Otro documento	5_INVITACION.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> 6_RECIBO_OFERTAS.pdf	Otro documento	6_RECIBO_OFERTAS.pdf	Descargar	Detalle

<input type="checkbox"/>	7_ANALISIS_DE_PROPOSTA.pdf	Otro documento	7_ANALISIS_DE_PROPOSTA.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	8_CERTIFICADO_INHABILIDADES.pdf	Otro documento	8_CERTIFICADO_INHABILIDADES.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	9_RES_ADJUDICACION_CONTRATO.pdf	Otro documento	9_RES_ADJUDICACION_CONTRATO.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	10_CONTRATO2.pdf	Contrato	10_CONTRATO2.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	11_INFORME_REG_PRESUPUESTAL.pdf	Otro documento	11_INFORME_REG_PRESUPUESTAL.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	12_RES_SUPERVISOR.pdf	Otro documento	12_RES_SUPERVISOR.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	13_ACTA_INICIO.pdf	Otro documento	13_ACTA_INICIO.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	14_INFORME_DE_ACTIVIDADES.pdf	Otro documento	14_INFORME_DE_ACTIVIDADES.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	15_INFORME_SUPERVISOR.pdf	Otro documento	15_INFORME_SUPERVISOR.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	19_ACTA_LIQUIDACION.pdf	Otro documento	19_ACTA_LIQUIDACION.pdf	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	20_ACTA_FINAL.pdf	Otro documento	20_ACTA_FINAL.pdf	Descargar	Detalle

Proveedores

Buscar prov

Proveedor (0)  **Contactos** **Primera/Última Vista** **Invitación directa (0)**  **Interesados (0)**  **Respondidas (0)** 

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados