

## Información general

### Información general

**Proceso** Régimen especial

**Número del proceso** 028

**Nombre** PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REPARACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS, INSTALACIÓN DE VENTILADORES, Y MANTENIMIENTO DE VENTILADORES, EN LA SEDE INEM SIMÓN B

**Descripción** PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REPARACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS, INSTALACIÓN DE VENTILADORES, Y MANTENIMIENTO DE VENTILADORES, EN LA SEDE INEM SIMÓN BOLÍVAR, SEDE LAS MALVINAS Y SEDE CAMPESTRE.

**Relacionar con otro proceso**  Sí  No

**Con fase de presentación de ofertas**  Sí  No

**ID técnico** CO1.BDOS.7109893



**Comprador:**  
IED TECNICA INEM SIMON BOLIVAR

### Clasificación del bien o servicio

**Código UNSPSC** 40101600 - Circulación del aire y piezas y accesorios

**Lista adicional de códigos UNSPSC**

### Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA?  Sí  No

**PAA** [2024](#)

**Misión y visión:**

La Institución Educativa Distrital Técnica INEM Simón Bolívar, ubicada en la comuna uno, de la ciudad de Santa Marta, es de carácter oficial; está comprometida con la formación integral de sus estudiantes a través del ejercicio de la ciudadanía, la autonomía y el emprendimiento, con la capacidad de ser críticos y transformadores de la sociedad y, con las competencias acordes a las exigencias del mundo laboral y que les permita desarrollar su proyecto de vida

**Valor total estimado de adquisiciones:** 9.700.000 COP

Adquisiciones planeadas (1)

Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Unidad de contratación
40101600	PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REPARACIONESELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE PUNTO...	Contratación régimen especial - Régimen especial	SGP	9.700.000 COP	Circulación <a href="#">Ver</a> del aire y piezas y accesorios

### Publicidad Proceso

¿Uso del módulo de forma publicitaria?  Sí  No \*

De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, las entidades estatales de régimen especial deben publicar su actividad contractual en SECOP II. Mediante este módulo podrán gestionar sus procesos de manera publicitaria o transaccional.

### Información del contrato

**Tipo** Prestación de servicios

**Justificación de la modalidad de contratación** Regla aplicable

**Duración del contrato** 14 Días

**Fecha de terminación del contrato** 28/11/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

### Dirección de notificaciones

Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación

### Acuerdos comerciales

**Acuerdos Comerciales**  Sí  No \*

### Documentos internos

No se han encontrado.

## Configuración

### Documentos Tipo

Documentos Tipo

Sí  No \*

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

### Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

Sí  No \*

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

### Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

Sí  No \*

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

### Cronograma

Zona horaria	(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de Firma del Contrato	14/11/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de inicio de ejecución del contrato	14/11/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo de ejecución del contrato	28/11/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

### MiPymes

Limitación de todo el proceso a MiPymes

Sí  No \*

### Lotes

Definir lotes  Sí  No \*

### Configuración financiera

Definir Plan de Pagos?  Sí  No \*

¿Solicitud de garantías?  Sí  No \*

### Precios

Valor estimado 9.700.000,00 COP

Utilice la lista de precios

### Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Sí  No \*

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento  
Fuente de los recursos:

Valor

Presupuesto General de la Nación - PGN	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No *	9.700.000
Participación para propósito general	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No *	9.700.000
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	<input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No *	9.700.000
Sistema General de Regalías - SGR	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Recursos de Crédito	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No *	
<b>Valor total</b>		<b>9.700.000</b>

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF  Sí  No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
<input type="checkbox"/> 28	CDP	No se ha iniciado		9.700.000 COP	00-00-00	- Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Configuraciones avanzadas

¿Visualizar y editar configuraciones avanzadas?  Sí  No

## Cuestionario

1 Cuestionario

1.1 Lista de precios de la oferta

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 0,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40101600	PRESTACION DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO, REPARACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN DE PUNTOS ELÉCTRICOS, INSTALACIÓN DE VENTILADORES, Y MANTENIMIENTO DE VENTILADORES, EN LA SEDE INEM SIMÓN BOLÍVAR, SEDE LAS MALVINAS Y SEDE CAMPESTRE.	1,00	UN	9.700.000,00		

## Documentos del Proceso

Comentario

Documentos

Nombre	Clasificación de documento	Descripción		
<input type="checkbox"/> 1_ESTUDIOS_PREVIOS.pdf	Estudios previos	1_ESTUDIOS_PREVIOS.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 2_ANALISIS_DE_MERCADO.pdf	Análisis del sector	2_ANALISIS_DE_MERCADO.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/> 3_INFORME_SDP.pdf	Otro documento	3_INFORME_SDP.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

<input type="checkbox"/>	4_INFORME_CDP.pdf	Otro documento	4_INFORME_CDP.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	5_INVITACION.pdf	Otro documento	5_INVITACION.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	6_RECIBO_OFERTAS.pdf	Otro documento	6_RECIBO_OFERTAS.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	7_ANALISIS_DE_PROPOSTA.pdf	Otro documento	7_ANALISIS_DE_PROPOSTA.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	8_CERTIFICADO_INHABILIDADES.pdf	Otro documento	8_CERTIFICADO_INHABILIDADES.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	9_RES_ADJUDICACION_CONTRATO.pdf	Otro documento	9_RES_ADJUDICACION_CONTRATO.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	10_CONTRATO2.pdf	Contrato	10_CONTRATO2.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	11_INFORME_REG_PRESUPUESTAL.pdf	Otro documento	11_INFORME_REG_PRESUPUESTAL.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	12_RES_SUPERVISOR.pdf	Otro documento	12_RES_SUPERVISOR.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	13_ACTA_INICIO.pdf	Otro documento	13_ACTA_INICIO.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	14_INFORME_DE_ACTIVIDADES.pdf	Otro documento	14_INFORME_DE_ACTIVIDADES.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	15_INFORME_SUPERVISOR.pdf	Otro documento	15_INFORME_SUPERVISOR.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	19_ACTA_LIQUIDACION.pdf	Otro documento	19_ACTA_LIQUIDACION.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>
<input type="checkbox"/>	20_ACTA_FINAL.pdf	Otro documento	20_ACTA_FINAL.pdf	<a href="#">Descargar</a>	<a href="#">Detalle</a>

## Proveedores

Buscar prov

Proveedor (0)	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (0)	Interesados (0)	Respondidas (0)
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					