

Información general

Información general

Proceso

Régimen especial

Número del proceso

012

Nombre

SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL AREA DE EDUCACION DE FISICA DEL COLEGIO INEM SIMON BOLIVAR VIGENCIA 2024..

Descripción

SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL AREA DE EDUCACION DE FISICA DEL COLEGIO INEM SIMON BOLIVAR VIGENCIA 2024..

Relacionar con otro proceso

☐ Sí

☒ No

Con fase de presentación de ofertas

☐ Sí

☒ No

ID técnico

CO1.BDOS.6554147



Comprador:
IED TECNICA INEM SIMON BOLIVAR

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC

90141700 - Deportes aficionados y recreacionales

Lista adicional de códigos UNSPSC

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA?

☒ Sí

☐ No

PAA

[2024](#)

Misión y visión:

La Institución Educativa Distrital Técnica INEM Simón Bolívar, ubicada en la comuna uno, de la ciudad de Santa Marta, es de carácter oficial; está comprometida con la formación integral de sus estudiantes a través del ejercicio de la ciudadanía, la autonomía y el emprendimiento, con la capacidad de ser críticos y transformadores de la sociedad y, con las competencias acordes a las exigencias del mundo laboral y que les permita desarrollar su proyecto de vida

Valor total estimado de adquisiciones:

1.500.000 COP

Adquisiciones planeadas (1)

Código UNSPSC	Descripción	Tipo	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Unidad de contratación
90141700	Deportes aficionados y recreacionales	Contratación régimen especial - Régimen especial	Recursos propios	1.500.000 COP	Deportes aficionados y recreacionales Ver

Publicidad Proceso

¿Uso del módulo de forma publicitaria?

☐ Sí

☒ No *

De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, las entidades estatales de régimen especial deben publicar su actividad contractual en SECOP II. Mediante este módulo podrán gestionar sus procesos de manera publicitaria o transaccional.

Información del contrato

Tipo

Prestación de servicios

Justificación de la modalidad de contratación

Regla aplicable

Duración del contrato

1 Días

Fecha de terminación del contrato

14/08/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Dirección de notificaciones

☒ Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación

Acuerdos comerciales

Acuerdos Comerciales

☐ Sí

☒ No *

Documentos internos

No se han encontrado.

Configuración

Documentos Tipo

Documentos Tipo ☐ Si ☒ No * Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021? ☐ Si ☒ No * El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐ Si ☒ No * Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Cronograma

Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Fecha de Firma del Contrato 14/08/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de inicio de ejecución del contrato 14/08/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Plazo de ejecución del contrato 15/08/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

MiPymes

Limitación de todo el proceso a MiPymes ☐ Si ☒ No *

Lotes

Definir lotes ☐ Si ☒ No *

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos? ☐ Si ☒ No *

¿Solicitud de garantías? ☐ Si ☒ No *

Precios

Valor estimado 5.985.578,00 COP

Utilice la lista de precios ☐

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Si ☒ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Si ☒ No *
Sistema General de	☒ Si ☐ No * 5.985.578

Participaciones - SGP

Participación para propósito general

☒Sí☐No *

5.985.578

Propósito general libre
destinación municipios
categorías 4, 5 y 6

☒Sí☐No *

5.985.578

Sistema General de Regalías - SGR

☐Sí☒No *

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

☐Sí☒No *

Recursos de Crédito

☐Sí☒No *

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)

☐Sí☒No *

Valor total

5.985.578

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF

☐Sí☒No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐ 012	CDP	No se ha iniciado	5.985.578 COP	5.985.578 COP	00-00-00	- Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 5.985.578 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Configuraciones avanzadas

¿Visualizar y editar configuraciones avanzadas?

☐Sí☒No

Cuestionario

1	Questionario
1.1	Lista de precios de la oferta

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		90141700	SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DEL AREA DE EDUCACION DE FISICA DEL COLEGIO INEM SIMON BOLIVAR VIGENCIA 2024	1,00	UN	5.985.578,00		Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 0,00

Documentos del Proceso

Comentario

Documentos

Nombre	Clasificación de documento	Descripción		
☐ 1_ESTUDIOS_PREVIOS.pdf	Estudios previos	1_ESTUDIOS_PREVIOS.pdf	Descargar	Detalle
☐ 2_ANALISIS_DE_MERCADO.pdf	Análisis del sector	2_ANALISIS_DE_MERCADO.pdf	Descargar	Detalle
☐ 3_INFORME_SDP.pdf	Otro documento	3_INFORME_SDP.pdf	Descargar	Detalle
☐ 4_INFORME_CDP.pdf	Otro documento	4_INFORME_CDP.pdf	Descargar	Detalle
☐ 5_INVITACION.pdf	Otro documento	5_INVITACION.pdf	Descargar	Detalle
☐ 6_RECIBO_OFERTAS.pdf	Otro documento	6_RECIBO_OFERTAS.pdf	Descargar	Detalle
☐ 7_ANALISIS_DE_PROPOSTA.pdf	Otro documento	7_ANALISIS_DE_PROPOSTA.pdf	Descargar	Detalle

☐	8_CERTIFICADO_INHABILIDADES.pdf	Otro documento	8_CERTIFICADO_INHABILIDADES.pdf	Descargar	Detalle
☐	9_RES_ADJUDICACION_CONTRATO.pdf	Otro documento	9_RES_ADJUDICACION_CONTRATO.pdf	Descargar	Detalle
☐	10_CONTRATO2.pdf	Contrato	10_CONTRATO2.pdf	Descargar	Detalle
☐	11_INFORME_REG_PRESUPUESTAL.pdf	Otro documento	11_INFORME_REG_PRESUPUESTAL.pdf	Descargar	Detalle
☐	12_RES_SUPERVISOR.pdf	Otro documento	12_RES_SUPERVISOR.pdf	Descargar	Detalle
☐	13_ACTA_INICIO.pdf	Otro documento	13_ACTA_INICIO.pdf	Descargar	Detalle
☐	14_INFORME_DE_ACTIVIDADES.pdf	Otro documento	14_INFORME_DE_ACTIVIDADES.pdf	Descargar	Detalle
☐	15_INFORME_SUPERVISOR.pdf	Otro documento	15_INFORME_SUPERVISOR.pdf	Descargar	Detalle
☐	19_ACTA_LIQUIDACION.pdf	Otro documento	19_ACTA_LIQUIDACION.pdf	Descargar	Detalle
☐	20_ACTA_FINAL.pdf	Otro documento	20_ACTA_FINAL.pdf	Descargar	Detalle

Proveedores

Buscar prov

Proveedor (0) 	Contactos	Primera/Última Vista	Invitación directa (0) 	Interesados (0) 	Respondidas (0) 
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados					