

Información general

Información general

Proceso	Régimen especial
Número del proceso	006
Nombre	ADQUISICION DE 104 VENTILADORES DE PARED PARA DOTAR AMBIENTES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA VIGENCIA 2024
Descripción	ADQUISICION DE 104 VENTILADORES DE PARED PARA DOTAR AMBIENTES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA VIGENCIA 2024
Relacionar con otro proceso	☐ Sí ☒ No
Con fase de presentación de ofertas	☐ Sí ☒ No
ID técnico	CO1.BDOS.6261900



Comprador:

IED TECNICA INEM SIMON BOLIVAR

Clasificación del bien o servicio

Código UNSPSC	40101600 - Circulación del aire y piezas y accesorios
Lista adicional de códigos UNSPSC	

Plan anual de adquisiciones

¿Es una adquisición del PAA? ☐ Sí ☒ No

Publicidad Proceso

¿Uso del módulo de forma publicitaria?	☐ Sí ☒ No *
De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, las entidades estatales de régimen especial deben publicar su actividad contractual en SECOP II. Mediante este módulo podrán gestionar sus procesos de manera publicitaria o transaccional.	

Información del contrato

Tipo	Prestación de servicios
Justificación de la modalidad de contratación	Regla aplicable
Duración del contrato	1 Días
Fecha de terminación del contrato	14/06/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Dirección de notificaciones

☒ Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación

Acuerdos comerciales

Acuerdos Comerciales ☐ Sí ☒ No *

Documentos internos

No se han encontrado.

Configuración

Documentos Tipo

Documentos Tipo	☐ Sí ☒ No *	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	--	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☒ No *	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	--	---

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ Sí ☒ No *

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Cronograma

Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de Firma del Contrato 13/06/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de inicio de ejecución del contrato 13/06/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Plazo de ejecución del contrato 14/06/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

MiPymes

Limitación de todo el proceso a MiPymes

☐ Sí ☒ No *

Lotes

Definir lotes

☐ Sí ☒ No *

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos?

☐ Sí ☒ No *

¿Solicitud de garantías?

☐ Sí ☒ No *

Precios

Valor estimado 26.000.000,00 COP

Utilice la lista de precios

☐

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☒ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☒ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☒ Sí ☐ No *	26.000.000
Participación para propósito general	☒ Sí ☐ No *	26.000.000
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☒ Sí ☐ No *	26.000.000
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Sí ☒ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☒ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☒ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☒ No *	

Valor total 26.000.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Si ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado
☐ 006	CDP	No se ha iniciado	26.000.000 COP	26.000.000 COP	00-00-00	- Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 26.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Configuraciones avanzadas

¿Visualizar y editar configuraciones avanzadas? ☐ Si ☒ No

Cuestionario

1	Cuestionario
1.1	Lista de precios de la oferta

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
0,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	40101600	ADQUISICION DE 104 VENTILADORES DE PARED PARA DOTAR AMBIENTES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA VIGENCIA 2024	1,00	UN	26.000.000,00		

Documentos del Proceso

Comentario

Documentos

Nombre	Clasificación de documento	Descripción		
☐ 1_ESTUDIOS_PREVIOS.pdf	Estudios previos	1_ESTUDIOS_PREVIOS.pdf	Descargar	Detalle
☐ 2_ANALISIS_DE_MERCADO.pdf	Análisis del sector	2_ANALISIS_DE_MERCADO.pdf	Descargar	Detalle
☐ 3_INFORME_SDP.pdf	Otro documento	3_INFORME_SDP.pdf	Descargar	Detalle
☐ 4_INFORME_CDP.pdf	Otro documento	4_INFORME_CDP.pdf	Descargar	Detalle
☐ 5_INVITACION.pdf	Otro documento	5_INVITACION.pdf	Descargar	Detalle
☐ 6_RECIBO_OFERTAS.pdf	Otro documento	6_RECIBO_OFERTAS.pdf	Descargar	Detalle
☐ 7_ANALISIS_DE_PROPOSTA.pdf	Otro documento	7_ANALISIS_DE_PROPOSTA.pdf	Descargar	Detalle
☐ 8_CERTIFICADO_INHABILIDADES.pdf	Otro documento	8_CERTIFICADO_INHABILIDADES.pdf	Descargar	Detalle
☐ 9_RES_ADJUDICACION_CONTRATO.pdf	Otro documento	9_RES_ADJUDICACION_CONTRATO.pdf	Descargar	Detalle
☐ 10_CONTRATO2.pdf	Contrato	10_CONTRATO2.pdf	Descargar	Detalle
☐ 11_INFORME_REG_PRESUPUESTAL.pdf	Otro documento	11_INFORME_REG_PRESUPUESTAL.pdf	Descargar	Detalle
☐ 11_INFORME_REG_PRESUPUESTAL.pdf	Otro documento	11_INFORME_REG_PRESUPUESTAL.pdf	Descargar	Detalle
☐ 12_RES_SUPERVISOR.pdf	Otro documento	12_RES_SUPERVISOR.pdf	Descargar	Detalle
☐ 13_ACTA_INICIO.pdf	Otro documento	13_ACTA_INICIO.pdf	Descargar	Detalle
☐ 14_INFORME_DE_ACTIVIDADES.pdf	Otro documento	14_INFORME_DE_ACTIVIDADES.pdf	Descargar	Detalle
☐ 15_INFORME_SUPERVISOR.pdf	Otro documento	15_INFORME_SUPERVISOR.pdf	Descargar	Detalle
☐ 19_ACTA_LIQUIDACION.pdf	Otro documento	19_ACTA_LIQUIDACION.pdf	Descargar	Detalle
☐ 20_ACTA_FINAL.pdf	Otro documento	20_ACTA_FINAL.pdf	Descargar	Detalle

Proveedores

Buscar prov

Proveedor (0) Contactos Primera/Última Vista Invitación directa (0) Interesados (0) Respondidas (0)

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

