

## Información general

### Información general

**Proceso** Régimen especial

**Número del proceso** 007

**Nombre** MANTENIMIENTO, REPARACION, Y/O ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES INEM SIMON BOLIVAR Y LAS MALVINAS

**Descripción** MANTENIMIENTO, REPARACION, Y/O ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES INEM SIMON BOLIVAR Y LAS MALVINAS

**Relacionar con otro proceso** ☐ Sí ☒ No

**Con fase de presentación de ofertas** ☐ Sí ☒ No

**ID técnico** CO1.BDOS.6262202



**Comprador:**  
IED TECNICA INEM SIMON BOLIVAR

### Clasificación del bien o servicio

**Código UNSPSC** 72101500 - Servicios de apoyo para la construcción

**Lista adicional de códigos UNSPSC**

### Plan anual de adquisiciones

**¿Es una adquisición del PAA?** ☐ Sí ☒ No

### Publicidad Proceso

**¿Uso del módulo de forma publicitaria?** ☐ Sí ☒ No \*

De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, las entidades estatales de régimen especial deben publicar su actividad contractual en SECOP II. Mediante este módulo podrán gestionar sus procesos de manera publicitaria o transaccional.

### Información del contrato

**Tipo** Prestación de servicios

**Justificación de la modalidad de contratación** Regla aplicable

**Duración del contrato** 22 Días

**Fecha de terminación del contrato** 5/07/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

### Dirección de notificaciones

☒ Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación

### Acuerdos comerciales

**Acuerdos Comerciales** ☐ Sí ☒ No \*

### Documentos internos

No se han encontrado.

## Configuración

### Documentos Tipo

**Documentos Tipo** ☐ Sí ☒ No \* Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

### Decreto 248 de 2021

**¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por** ☐ Sí ☒ No \*

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Proceso asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ Sí ☒ No \*

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Cronograma

Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Fecha de Firma del Contrato 13/06/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de inicio de ejecución del contrato 13/06/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Plazo de ejecución del contrato 5/07/2024 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

MiPymes

Limitación de todo el proceso a MiPymes

☐ Sí ☒ No \*

Lotes

Definir lotes

☐ Sí ☒ No \*

Configuración financiera

Definir Plan de Pagos?

☐ Sí ☒ No \*

¿Solicitud de garantías?

☐ Sí ☒ No \*

Precios

Valor estimado 26.000.000,00 COP

Utilice la lista de precios

☐

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

☐ Sí ☒ No \*

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

|                                                                              |                                                                      | Valor      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| Presupuesto General de la Nación - PGN                                       | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No * |            |
| Sistema General de Participaciones - SGP                                     | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No * | 26.000.000 |
| Participación para propósito general                                         | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No * | 26.000.000 |
| Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6           | <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No * | 26.000.000 |
| Sistema General de Regalías - SGR                                            | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No * |            |
| Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)                                 | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No * |            |
| Recursos de Crédito                                                          | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No * |            |
| Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas) | <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No * |            |

Valor total 26.000.000

| Código CDP                                                                    | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------|-------|------------------|-----------------------|--------|
| No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados |      |                |             |       |                  |                       |        |

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Si ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

| Código                       | Tipo | Estado            | Saldo          | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado   |
|------------------------------|------|-------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> 007 | CDP  | No se ha iniciado | 26.000.000 COP | 26.000.000 COP   | 00-00-00                          | - Editar |

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer 26.000.000 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Configuraciones avanzadas

¿Visualizar y editar configuraciones avanzadas? ☐ Si ☒ No

## Cuestionario

|                                                      |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1                                                    | Cuestionario                  |
| 1.1                                                  | Lista de precios de la oferta |
| Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |                               |

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal  
0,00

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción                                                                                                           | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| 1             | 72101500      | MANTENIMIENTO, REPARACION, Y/O ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS SEDES INEM SIMON BOLIVAR Y LAS MALVINAS | 1,00     | UN     | 26.000.000,00            |                 |                                                      |

## Documentos del Proceso

Comentario

Documentos

| Nombre                                                   | Clasificación de documento | Descripción                     |           |         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|---------|
| <input type="checkbox"/> 1_ESTUDIOS_PREVIOS.pdf          | Estudios previos           | 1_ESTUDIOS_PREVIOS.pdf          | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 2_ANALISIS_DE_MERCADO.pdf       | Análisis del sector        | 2_ANALISIS_DE_MERCADO.pdf       | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 3_INFORME_SDP.pdf               | Otro documento             | 3_INFORME_SDP.pdf               | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 4_INFORME_CDP.pdf               | Otro documento             | 4_INFORME_CDP.pdf               | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 5_INVITACION.pdf                | Otro documento             | 5_INVITACION.pdf                | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 6_RECIBO_OFERTAS.pdf            | Otro documento             | 6_RECIBO_OFERTAS.pdf            | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 7_ANALISIS_DE_PROPOSTA.pdf      | Otro documento             | 7_ANALISIS_DE_PROPOSTA.pdf      | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 8_CERTIFICADO_INHABILIDADES.pdf | Otro documento             | 8_CERTIFICADO_INHABILIDADES.pdf | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 9_RES_ADJUDICACION_CONTRATO.pdf | Otro documento             | 9_RES_ADJUDICACION_CONTRATO.pdf | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 10_CONTRATO2.pdf                | Otro documento             | 10_CONTRATO2.pdf                | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 11_INFORME_REG_PRESUPUESTAL.pdf | Otro documento             | 11_INFORME_REG_PRESUPUESTAL.pdf | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 12_RES_SUPERVISOR.pdf           | Otro documento             | 12_RES_SUPERVISOR.pdf           | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 13_ACTA_INICIO.pdf              | Otro documento             | 13_ACTA_INICIO.pdf              | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 14_INFORME_DE_ACTIVIDADES.pdf   | Otro documento             | 14_INFORME_DE_ACTIVIDADES.pdf   | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 15_INFORME_SUPERVISOR.pdf       | Otro documento             | 15_INFORME_SUPERVISOR.pdf       | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 19_ACTA_LIQUIDACION.pdf         | Acta de liquidación        | 19_ACTA_LIQUIDACION.pdf         | Descargar | Detalle |
| <input type="checkbox"/> 20_ACTA_FINAL.pdf               | Otro documento             | 20_ACTA_FINAL.pdf               | Descargar | Detalle |

## Proveedores

Buscar prov

|                 |           |                      |                          |                   |                   |
|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| Proveedor (0) ↕ | Contactos | Primera/Última Vista | Invitación directa (0) ↕ | Interesados (0) ↕ | Respondidas (0) ↕ |
|-----------------|-----------|----------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados